



**Servizio Idrico Integrato  
Bacino di affidamento di Rimini**

---

# **CONVENZIONE DI GESTIONE**

**ALLEGATO 8**  
Documenti Offerta Economica

## DICHIARAZIONE OFFERTA - ID: 15.182

### Riferimenti procedura:

**Titolo:** Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo

**CIG:** 7752596C98

### Dati presentatore offerta

---

**Nome:** ROBERTO

**Secondo nome:**

**Cognome:** BARILLI

**Nato a:** BOLOGNA

**Nato il:** 19/12/1951

**Codice Fiscale:** BRLRRT51T19A944T

**Stato di residenza:** ITALIA

**Luogo di residenza:** CASTEL MAGGIORE

**Indirizzo di residenza:** VIA DON GIOVANNI MINZONI ,4

**Email:** roberto.barilli@gruppohera.it

**Ragione Sociale:** HERA SPA

**Carica societaria:** GIUSTA PROCURA O ALTRO ATTO

**Denominazione e forma giuridica operatore:** SOCIETÀ PER AZIONI

**Sede legale in:** BOLOGNA

**Indirizzo sede legale:** VIALE CARLO BERTI PICHAT ,2/4

**CAP sede legale:** 40127

**Codice fiscale operatore:** 04245520376

**Partita IVA operatore:** 04245520376  
**Pec impresa:** heraspa@pec.gruppohera.it

## Offerta economica

### Ribassi (valori espressi in punti base):

---

<b>Ribasso percentuale criterio E.1</b>	545
<b>Ribasso percentuale criterio E.3</b>	2.309
<b>Ribasso percentuale criterio E.4</b>	1.521

---

L'offerta economica relativa al **criterio E.2** è contenuta nella tabella di cui all'allegato 5 del Capitolato d'Oneri e corrisponde al VAN (valore attuale degli investimenti) derivante dall'offerta di investimenti anticipati. Tale allegato è inserito nella busta C in formato PDF sottoscritto digitalmente.

### Altri costi

---

<b>Oneri per la sicurezza (Euro)</b>	€ 30.767.391,39
<b>Costi manodopera (Euro)</b>	€ 485.777.513,16



# **servizioidricointegrato** |

Offerta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Rimini.

**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**

**CRITERIO E.2 - INVESTIMENTI ANTICIPATI PER GLI ANNI 2019-2029**

**TABELLA DEGLI INVESTIMENTI ANTICIPATI**

**DATA 11/12/2019**

**SOCIETÀ OFFERENTE HERA SPA**



**HERA SPA**

Via Carlo Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)  
C.F./P.IVA 04245520376



SERVIZIO	CODICE PIANO D'AMBITO	CODICE ARSI	DESCRIZIONE INTERVENTO	COMUNE	CRITICITA' PREVALENTE PIANO D'AMBITO	CRITICITA' AEGES (DA POI 16-19)	SOGGETTO FINANZIATORE	TOTALE PIANIFICATO 2014-2039				TOTALE PIANIFICATO 2014-2017				CONSUNTIVO 2014				CONSUNTIVO 2015				CONSUNTIVO 2016			
								FONDO PERDUTO	GESTORE	SOC. ASSET	TOTALE	FONDO PERDUTO	GESTORE	SOC. ASSET	TOTALE	FONDO PERDUTO	GESTORE	SOC. ASSET	TOTALE	FONDO PERDUTO	GESTORE	SOC. ASSET	TOTALE	FONDO PERDUTO	GESTORE	SOC. ASSET	TOTALE
	PA0002	0014RNIHQ001	Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica	Cattolica	D4	D2.1	GESTORE	0	1.863.347	0	1.863.347	0	1.863.347	0	1.863.347	0	263.000	0	263.000	0	1.254.932	0	1.254.932	0	531.140	0	531.140
	PA0002.1	0014RNIHQ002	Adig. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica - quota US	Cattolica	D4	D2.1	AMIR	0	0	552.463	552.463	0	0	552.463	0	0	0	0	0	451.948	0	451.948	0	1.940	0	1.940	
	PA0003	0014RNIHQ002	Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica	Cattolica	D2	C2.3	GESTORE	0	9.376.000	0	9.376.000	0	11.760.000	0	11.760.000	0	5.999	0	5.999	0	50.809	0	50.809	0	203.073	0	203.073
	PA0008	0014RNIHQ003	Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica	Cattolica	D2	D2.1	GESTORE	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0004	0014RNIHQ003	Depuratore di Cattolica vecchio di laminazione valonica	Cattolica	D4		GESTORE	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0055	0014RNIHQ005	Costruzione di fognatura lunga la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano)	Cornate	D3	D1.5	GESTORE/PUBBLICO	877.000	1.219.000	0	2.096.000	515.000	1.572.000	0	2.087.000	0	48.339	0	48.339	0	26.405	0	26.405	0	42.636	0	42.636
	PA0056	0014RNIHQ005	PSB - Completamento e potenziamento depuratore di S. Gaustina	Rimini	D2	D4.3	RASF	0	23.285.974	0	23.285.974	0	22.183.355	0	22.183.355	0	15.496.565	0	15.496.565	0	3.526.379	0	3.526.379	0	936.830	0	936.830
	PA0057	0014RNIHQ006	PSB - Completamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord	Rimini	D2	D4.3	RASF/AMIR	0	11.296.223	0	11.296.223	0	11.296.223	0	11.296.223	0	7.211.448	0	7.211.448	0	2.026.781	0	2.026.781	0	15.789	0	15.789
	PA0058	0014RNIHQ006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI	Opere pluricomunali	D2		GESTORE	0	35.030.000	0	35.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0058.1	0014RNIHQ000	Adeguamento sicurezza impianti di depurazione	Opere pluricomunali	D2	M3.1	GESTORE	0	575.000	0	575.000	0	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	105.460	0	105.460	0	66.391	0	66.391
	PA0059.2	0014RNIHQ001	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	Opere pluricomunali	D2	D2.3	GESTORE	0	6.178.000	0	6.178.000	0	4.178.000	0	4.178.000	0	803.239	0	803.239	0	1.028.705	0	1.028.705	0	1.303.278	0	1.303.278
	PA0059.3	0015RNIHQ013	Telecontrollo e automazione impianti di depurazione	Opere pluricomunali	D2	M4.5	GESTORE	0	40.000	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	19.330	0	19.330	0	30.054	0	30.054
	PA0090	0017RNIHQ013	Riconoscimento e studio di fattibilità aggiornati < 200 a.e.	Opere pluricomunali	D3	D1.1	GESTORE	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.1	0014RNIHQ035	Adig. Sc. 72A728 collett. Dep. A. Cerasolo - Coriano	Coriano	D3		GESTORE	0	349.000	0	349.000	0	349.000	0	349.000	0	285.820	0	285.820	0	45.069	0	45.069	0	0	0	0
	PA0060.2	0015RNIHQ010	Collettamento località San Marco - Monte Colombo (Adeguamento Sc. 3)	Monte Colombo	D3	D1.1	GESTORE	0	310.000	0	310.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.3	0015RNIHQ011	Adeguamento scarico 2 - Montecatini	Montecatini	D3	D1.1	GESTORE	0	125.000	0	125.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.4	0015RNIHQ012	Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi - Novafeltria	Novafeltria	D3	D1.1	GESTORE	0	60.000	0	60.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.5	0015RNIHQ013	Attivazione collettore Saludecio - Montegradolfo - Mondaino	Opere pluricomunali	D3	D1.1	GESTORE	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.6	0015RNIHQ014	Risanamento scarico n. 5 Casena - Pennabilli	Pennabilli	D3	D1.1	GESTORE	0	100.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.7	0014RNIHQ037	Nuova fog. E imp. Sol. Via Orvietto a Poggio Torriana	Poggio Torriana	D3		GESTORE	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	6.741	0	6.741	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.8	0015RNIHQ015	Adeguamento scarico via Fontane (N. 3) - Ca' Magrino (N. 9) - Poggio Torriana	Poggio Torriana	D3	D4.2	GESTORE	0	250.000	0	250.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.9	0014RNIHQ038	Real. Ristrutturazione Borgognone - Rimini	Rimini	D3		GESTORE	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	156.266	0	156.266	0	77.078	0	77.078	0	0	0	0
	PA0060.10	0014RNIHQ039	Adig. Scarico via Ravenna - Rimini	Rimini	D3		GESTORE	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	24.025	0	24.025	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.11	0014RNIHQ040	Adig. Scarichi 24 e 71 - Rimini	Rimini	D3		GESTORE	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	48.787	0	48.787	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.12	0015RNIHQ016	Adig. Scarico 94 Grotta Rossa - Rimini	Rimini	D3	D1.1	GESTORE	0	90.000	0	90.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.13	0015RNIHQ017	Adig. Scarico 97 Obietto Langiano - Rimini	Rimini	D3	D1.1	GESTORE	0	115.000	0	115.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0061	0017RNIHQ021	Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Gaustina	Rimini	D2	D2.1	GESTORE	0	11.605.000	0	11.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.14	0014RNIHQ041	Adig. Sc. 18 con nuovo dep. A. S. Amovino - Saludecio	Saludecio	D3		GESTORE/PUBBLICO	57.800	-47.800	0	10.000	57.800	-47.800	0	10.000	57.781	-45.138	0	12.643	0	2.154	0	2.154	0	0	0	0
	PA0060.15	0015RNIHQ018	Adeguamento scarico 5 Cavalelli - San Leo	San Leo	D3		GESTORE	0	60.000	0	60.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.16	0014RNIHQ043	Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone - Verucchio	Verucchio	D3	D1.1	GESTORE	0	816.000	0	816.000	0	816.000	0	816.000	0	18.279	0	18.279	0	13.262	0	13.262	0	26.551	0	26.551
	PA0060.16	0015RNIHQ021	Risanamento scarico 5 loc. Monte Ugone - Verucchio	Verucchio	D3	D1.1	AMIR	0	0	351.300	351.300	0	43.700	0	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0060.16	0014RNIHQ042	Adig. Scarico 31 pieve Corona - Verucchio	Verucchio	D3		GESTORE	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	36.141	0	36.141	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0061.1	0014RNIHQ044	Complet. Col. Fogn. Via Abbazia - Morciano	Morciano di Romagna	D3	C1.1	AMIR	0	0	345.000	345.000	0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.242	0	11.242
	PA0061.2	0014RNIHQ045	Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Amovino - stralcio fognatura	Saludecio	D3	D4.5	AMIR	0	0	505.000	505.000	0	0	505.000	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.078	0	17.078
	PA0061.3	0014RNIHQ046	Nuova fognatura via Dogana sc. 38 - Verucchio	Verucchio	D3		AMIR	0	0	305.250	305.250	0	0	305.250	305.250	0	19.445	0	19.445	0	125.518	0	125.518	0	0	0	0
	PA0062	0017RNIHQ022	Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo	Opere pluricomunali	D4		GESTORE	0	14.120.000	0	14.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0063	0017RNIHQ023	Depuratore di Milano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica	Milano Adriatico	D4		GESTORE	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0063	0017RNIHQ024	Reampliamento depuratore di Milano - interventi di adeguamento sulla linea acque	Milano Adriatico	D4		GESTORE	0	230.000	0	230.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0064	0017RNIHQ025	Raqualificazione del depuratore S. Savino - Monte Colombo	Montegradolfo	D2	D2.1	GESTORE	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PA0064	0014RNIHQ029	Collettamento scarico 3, 5 loc. Trebbio	Montegradolfo	D3		GESTORE/PUBBLICO	63.500	-43.500	0	20.000	63.500	-43.500	0	20.000	42.475	-41.068	0	1.407	0	0	0	0	0	20.830	0	20.830
	PA0065	0014RNIHQ030	Collettamento loc. Tranzi al collettore di vallata Iscarichi n° 4-5-6-7-13) - Straki 2 e 3	Montecatini	D3	D1.5	GESTORE/PUBBLICO	828.000	649.000	0	1.485.000	512.000	973.000	0	1.485.000	0	49.963	0	49.963	0	17.917	0	17.917	0	531.681	0	531.681
	PA0066	0014RNIHQ031	Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata	Opere pluricomunali	D2	D4.2	GESTORE	0	483.000	0	483.000	0	483.000	0	483.000	0	18.192	0	18.192	0	35.052	0	35.052	0	23.496	0	23.496
	PA0066	0014RNIHQ032	Diminuzione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario	Opere pluricomunali	D3	D4.3	AMIR	0	0	865.500	865.500	0	0	65.244	65.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PA0068	0014RNIHQ047	Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione - II STRALCIO	Riccione	D4	D4.3	GESTORE	0	3																		















